

CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2025

REDE MUNICIPAL

DE PONTOS DE CULTURA DE Nova Serrana/MG

CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL!

FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA

ERRATA

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa a seguinte retificação referente ao Edital número 03/2025 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à cultura, no tocante 6. Etapa de Inscrição.

Assim, onde se lia “**6. ETAPA DE INSCRIÇÃO.** 6.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 07/05/2025 a 15/05/2025, pelo endereço eletrônico, sendo o e-mail: pnab2025@novaserrana.mg.gov.br.”. Leia-se “**6. ETAPA DE INSCRIÇÃO.** 6.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 07/05/2025 a **19/05/2025**, pelo endereço eletrônico, sendo o e-mail: pnab2025@novaserrana.mg.gov.br”.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa a seguinte retificação referente ao Edital número 03/2025 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à cultura, no tocante o anexo X.

Assim, onde se lia:

ANEXO X
EDITAL Nº 03/2025
Cronograma

Evento	Data
Publicação do Edital	06/05/2025
Inscrições	07 a 15/05/2025
Análise do Mérito	16/05 a 19/05/2025
Publicação do Resultado Parcial após análise do mérito	20/05/2025
Prazo para recursos	21 a 23/05/2025
Publicação do Resultado Final do mérito cultural	27/05/2025
Envio documentação para Habilitação	28/05/2025 a 03/06/2025
Análise da Habilitação	04 a 08/06/2025
Publicação do Resultado Parcial após habilitação	09/06/2025
Prazo para recursos	10 a 12/06/2025


Publicação do Resultado Final	16/06/2025
Assinatura do termo de execução	17/06/2025 a 18/06/2025
Recebimento do Recurso financeiro e Assinatura do Recibo - Até	25/06/2025
Execução dos Projetos - Até	31/12/2025

Leia-se:

ANEXO X
EDITAL Nº 03/2025
Cronograma

Evento	Data
Publicação do Edital	06/05/2025
Inscrições	07/05/2025 a 19/05/2025
Análise do Mérito	20/05/2025 a 26/05/2025
Publicação do Resultado Parcial após análise do mérito	27/05/2025
Prazo para recursos	28/05/2025 a 30/05/2025
Publicação do Resultado Final do mérito cultural	02/05/2025
Envio documentação para Habilitação	03/05/2025 a 09/06/2025
Análise da Habilitação	10/06/2025 a 12/06/2025
Publicação do Resultado Parcial após habilitação	13/06/2025
Prazo para recursos	16/05/2025 a 18/06/2025
Publicação do Resultado Final	23/06/2025
Assinatura do termo de execução	24/06/2025 a 25/06/2025
Recebimento do Recurso financeiro e Assinatura do Recibo - Até	26/06/2025 até 27/06/2025
Execução dos Projetos - Até	31/12/2025

Nova Serrana – Minas Gerais, 12 de maio de 2025



Lázaro Elias Câmilo

Lázaro Câmilo
Secretário Municipal de
Cultura e Turismo

Secretário de Cultura e Turismo